

IZMJENA MJERNE JEDINICE U TROŠKOVNIKU JN –41-2026

U troškovniku JN-41-2026 (Uređenje dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Metković), u dijelu „**BETONSKI RADOVI**“ (Nabava, doprema i ugradnja parkovnih rubnjaka sa skošenim stranam po rubovima betonskog igrališta. Ugradnja u betonsku podlogu. Stavka uključuje nabavu materijala, ugradnju i fugiranje nakon ugradnje) gdje je navedena mjerna jedinica **m²**, to se zamjenjuje sa novom mjernom jedinicom **m**.

Ostalih izmjena nije bilo.

PREDSTAVNICI NARUČITELJA